

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5331783

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

28/08/2023 11:19:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.5331783

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

11 Meses

Fecha de inicio de contrato

14 horas de tiempo transcurrido (18/10/2023 0:01:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

17/09/2024 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

18/10/2024 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

17/02/2025 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



GOVERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO CIMEGA

COLOMBIA, Manizales

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CIMEGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

LUIS ALBERTO MEZA GALEANO

Fecha de aprobación:

26/09/2023 17:17:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

David Fernando Arias Aristizábal

Fecha de aprobación:

27/09/2023 17:09:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_5331783_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

☐Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

16/10/2024 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	Seriedad de la oferta	☐ Sí ☒ No			
		☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
	Cumplimiento	☒ Sí ☐ No			
		☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
		☒ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10/08/2023 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
		☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2025 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
		☒ Cumplimiento del contrato			
		☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/08/2023 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
		☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2025 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
		☒ Pago de salarios			
		☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/08/2023 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
		☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/09/2027 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
		☒ Estabilidad y calidad de la obra			
		☒ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	10/09/2024 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/09/2029 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Responsabilidad civil extra contractual	☒ Sí ☐ No				
	☒ % del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	28/08/2023 12:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido (10/10/2023 9:22:05(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)				

Garantías del proveedor:							
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía		Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12665060	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚧	Contrato de seguro	11.669.737.552,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/09/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12665051	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	648.318.752,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7 días de tiempo transcurrido (10/10/2023 23:59(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle
CO1.WRT.12343909	Seriedad de la oferta	-	142.956.955.960,00 COP	-	1 día para terminar (19/10/2023 23:59(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuentaPlazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5331783
Proveedor CONSORCIO CIMEGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación	CO-CAL-17001 - Manizales
País	COLOMBIA
Departamento	Caldas
Municipio	Manizales
Dirección	CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal	170001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
----	-----------	-----------

1	CO1.PCONTR.5331783							
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado 14.296.686.596,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 12.966.375.058,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	6.440,00	M3	26.943,00	25.000,00	173.512.920,00	161.000.000,00
2	72141000	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	2.760,00	M3	56.887,00	45.000,00	157.008.120,00	124.200.000,00
3	72141000	TERRAPLENES	3.969,00	M3	17.393,00	10.000,00	69.032.817,00	39.690.000,00
4	72141000	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	10.353,00	M3	155.502,00	150.000,00	1.609.912.206,00	1.552.950.000,00
5	72141000	BASE GRANULAR CLASE C GRADACION FINA	5.201,00	M3	173.932,00	165.000,00	904.620.332,00	858.165.000,00
6	72141000	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	30.000,00	M2	4.111,00	3.700,00	123.330.000,00	111.000.000,00
7	72141000	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC19 COMPRA DE MEZCLA	2.258,00	M3	1.271.428,00	1.180.000,00	2.870.884.424,00	2.664.440.000,00
8	72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	13.993,00	M3	43.067,00	39.000,00	602.636.531,00	545.727.000,00
9	72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	1.004,00	M3	122.080,00	100.000,00	122.568.320,00	100.400.000,00
10	72141000	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	448,00	M	83.826,00	79.000,00	37.554.048,00	35.392.000,00
11	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	143,00	M3	1.286.952,00	1.050.000,00	184.034.136,00	150.150.000,00
12	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	1.098,00	M3	1.041.249,00	950.000,00	1.143.291.402,00	1.043.100.000,00
13	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	7,00	M3	546.570,00	546.000,00	3.825.990,00	3.822.000,00
14	72141000	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	118.129,00	KG	9.222,00	8.500,00	1.089.385.638,00	1.004.096.500,00
15	72141000	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBG-50	1.438,00	M3	104.219,00	103.000,00	149.866.922,00	148.114.000,00
16	72141000	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	377,00	M	1.796.518,00	1.600.000,00	677.287.286,00	603.200.000,00
17	72141000	TUBERÍA DE PVC 4"	8.857,00	M	34.993,00	31.000,00	309.933.001,00	274.567.000,00
18	72141000	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	41.352,00	M2	11.899,00	11.200,00	492.047.448,00	463.142.400,00
19	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	10.023,00	M3	118.541,00	96.000,00	1.188.136.443,00	962.208.000,00
20	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	142,00	M	86.450,00	85.000,00	12.275.900,00	12.070.000,00
21	72141000	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	314,00	M3	525.605,00	525.000,00	165.039.970,00	164.850.000,00
22	72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1.851,00	M3	43.067,00	39.000,00	79.717.017,00	72.189.000,00
23	72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	2.221,00	M3	122.080,00	100.000,00	271.139.680,00	222.100.000,00
24	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	636,00	M3	1.286.952,00	1.050.000,00	818.501.472,00	667.800.000,00
25	72141000	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	55.929,00	KG	9.222,00	8.500,00	515.777.238,00	475.396.500,00
26	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	227,00	M3	118.541,00	96.000,00	26.908.807,00	21.792.000,00
27	72141000	TUBERÍA DE PVC 4"	380,00	M	34.993,00	31.000,00	13.297.340,00	11.780.000,00
28	72141000	TUBERÍA DE PVC 2"	382,00	M	23.311,00	22.000,00	8.904.802,00	8.404.000,00
29	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	380,00	M	86.450,00	85.000,00	32.851.000,00	32.300.000,00
30	72141000	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	949,00	M2	11.899,00	11.200,00	11.292.151,00	10.628.800,00
31	72141000	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	15.000,00	M	3.002,00	2.900,00	45.030.000,00	43.500.000,00
32	72141000	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	1.875,00	UN	11.076,00	10.900,00	20.767.500,00	20.437.500,00
33	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	155,00	UN	784.571,00	780.000,00	121.608.505,00	120.900.000,00
34	72141000	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	52.312,00	KM	1.681,00	1.550,00	87.936.472,00	81.083.600,00
35	72141000	VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INMODIFICABLE)	1,00	UN	61.160.800,00	61.160.800,00	61.160.800,00	61.160.800,00
36	72141000	VALOR PAGA (INMODIFICABLE)	1,00	UN	94.618.958,00	94.618.958,00	94.618.958,00	94.618.958,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato lamg[1]-1.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato lamg[1]-1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Fernando Arias A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16071055	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN DAVID DUQUE PE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75088809	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	-------------	------------------------------	---------------------	--------------------------------

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
----------	--------	----------------------	--------------

[Agregar usuario](#)

Supervisor	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	18/10/2023 14:48:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	20 días de tiempo transcurrido (27/09/2023 17:09:56(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Fernando Arias Aristizábal
Ordenador del Gasto	David Fernando Arias Aristizábal	20 días de tiempo transcurrido (27/09/2023 17:09:56(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Fernando Arias Aristizábal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP.

0

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

12.966.375.058

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

12.966.375.058

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2023003170013	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 3500022373	CDP	No validado	15.571.316.540 COP	12.966.375.058 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP15.571.316.540 COP

Saldo de vigencias futuras0 COP

Saldo total a comprometer12.966.375.058 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 4500024142	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.966.375.058 COP	12.966.375.058 COP	12.966.375.058 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP12.966.375.058 COP

Saldo de compromisos AVF0 COP

Saldo total comprometido12.966.375.058 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-