

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5331783

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

30 días de tiempo transcurrido (28/08/2023 11:19:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.5331783

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

11 Meses

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

17/10/2024 12:00 AM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

Fecha de inicio de liquidación

18/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

17/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO CIMEGA

COLOMBIA, Manizales

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CIMEGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO

Fecha de aprobación: 26/09/2023 5:17:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: David Fernando Arias Aristizábal

Fecha de aprobación: 27/09/2023 5:09:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

16/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por

ID	Dirección	Ubicación
1	Salamina	COLOMBIA > Caldas > Salamina

1	CO1.PCONTR5331783							
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado 14.296.695.596,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 12.966.375.058,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	6.440,00	M3	26.943,00	25.000,00	173.512.920,00	161.000.000,00
2	72141000	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	2.760,00	M3	56.887,00	45.000,00	157.008.120,00	124.200.000,00
3	72141000	TERRAPLENES	3.969,00	M3	17.393,00	10.000,00	69.032.817,00	39.690.000,00
4	72141000	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	10.353,00	M3	155.502,00	150.000,00	1.609.912.206,00	1.552.950.000,00
5	72141000	BASE GRANULAR CLASE C GRADACION FINA	5.201,00	M3	173.932,00	165.000,00	904.620.332,00	858.165.000,00
6	72141000	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	30.000,00	M2	4.111,00	3.700,00	123.330.000,00	111.000.000,00
7	72141000	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 COMPRA DE MEZCLA	2.258,00	M3	1.271.428,00	1.180.000,00	2.870.884.424,00	2.664.440.000,00
8	72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	13.993,00	M3	43.067,00	39.000,00	602.636.531,00	545.727.000,00
9	72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	1.004,00	M3	122.080,00	100.000,00	122.568.320,00	100.400.000,00
10	72141000	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	448,00	M	83.826,00	79.000,00	37.554.048,00	35.392.000,00
11	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	143,00	M3	1.286.952,00	1.050.000,00	184.034.136,00	150.150.000,00
12	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	1.098,00	M3	1.041.249,00	950.000,00	1.143.291.402,00	1.043.100.000,00
13	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	7,00	M3	546.570,00	546.000,00	3.825.990,00	3.822.000,00
14	72141000	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	118.129,00	KG	9.222,00	8.500,00	1.089.385.638,00	1.004.096.500,00
15	72141000	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBG-50	1.438,00	M3	104.219,00	103.000,00	149.866.922,00	148.114.000,00
16	72141000	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	377,00	M	1.796.518,00	1.600.000,00	677.287.286,00	603.200.000,00
17	72141000	TUBERÍA DE PVC 4"	8.857,00	M	34.993,00	31.000,00	309.933.001,00	274.567.000,00
18	72141000	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	41.352,00	M2	11.899,00	11.200,00	492.047.448,00	463.142.400,00
19	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	10.023,00	M3	118.541,00	96.000,00	1.188.136.443,00	962.208.000,00
20	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	142,00	M	86.450,00	85.000,00	12.275.900,00	12.070.000,00
21	72141000	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	314,00	M3	525.605,00	525.000,00	165.039.970,00	164.850.000,00
22	72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1.851,00	M3	43.067,00	39.000,00	79.717.017,00	72.189.000,00
23	72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	2.221,00	M3	122.080,00	100.000,00	271.139.680,00	222.100.000,00
24	72141000	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	636,00	M3	1.286.952,00	1.050.000,00	818.501.472,00	667.800.000,00
25	72141000	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	55.929,00	KG	9.222,00	8.500,00	515.777.238,00	475.396.500,00
26	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	227,00	M3	118.541,00	96.000,00	26.908.807,00	21.792.000,00
27	72141000	TUBERÍA DE PVC 4"	380,00	M	34.993,00	31.000,00	13.297.340,00	11.780.000,00
28	72141000	TUBERÍA DE PVC 2"	382,00	M	23.311,00	22.000,00	8.904.802,00	8.404.000,00
29	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	380,00	M	86.450,00	85.000,00	32.851.000,00	32.300.000,00
30	72141000	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	949,00	M2	11.899,00	11.200,00	11.292.151,00	10.628.800,00
31	72141000	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	15.000,00	M	3.002,00	2.900,00	45.030.000,00	43.500.000,00
32	72141000	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	1.875,00	UN	11.076,00	10.900,00	20.767.500,00	20.437.500,00
33	72141000	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75x75 cm)	155,00	UN	784.571,00	780.000,00	121.608.505,00	120.900.000,00
34	72141000	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	52.312,00	KM	1.681,00	1.550,00	87.936.472,00	81.083.600,00
35	72141000	VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INMODIFICABLE)	1,00	UN	61.160.800,00	61.160.800,00	61.160.800,00	61.160.800,00
36	72141000	VALOR PAGA (INMODIFICABLE)	1,00	UN	94.618.958,00	94.618.958,00	94.618.958,00	94.618.958,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ Anexo 5- Minuta del Contrato lamg[1]-1.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato lamg[1]-1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Fernando Arias A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16071055	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE HERNAN NEIRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10266971	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	27/09/2023 5:09:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Fernando Arias Aristizábal
Ordenador del Gasto	David Fernando Arias Aristizábal	27/09/2023 5:09:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Fernando Arias Aristizábal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al

Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

☐ Sí ☒ No

*

Inversión

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

0

0

12.966.375.058

0

0

0

Total 12.966.375.058

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2023003170013	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 3500022373	CDP	No validado	15.571.316.540 COP	12.966.375.058 COP	00-00-000

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

15.571.316.540 COP

0 COP

12.966.375.058 COP

-

-

Editar

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0 COP

0 COP

-

-

-