



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

LICITACION LP-SPDT-021-2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ESTUDIO DEL SECTOR

El Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.6.1 y demás disposiciones vigentes en materia de contratación estatal, y en desarrollo del principio de planeación, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

La Entidad, se permite realizar el estudio del sector para la suscripción de un contrato de Obra pública en Infraestructura, de acuerdo a la norma en mención y conforme a la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector publicada en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera:

IMPORTANCIA DEL SECTOR

El sector de la construcción está catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Una buena infraestructura física es el soporte fundamental para la realización de las actividades que propendan por el cabal desarrollo comunitario; En términos conceptuales, la infraestructura física hace parte del llamado capital público. El trabajo empírico sobre la influencia de la infraestructura en el crecimiento económico es rico y variado; a manera de ejemplo, el Banco Mundial afirma que un 1% de inversión en infraestructura, genera un 1% de crecimiento; Estos resultados, provienen del hecho de que una buena infraestructura es la base de una elevada productividad de los factores (multiplicador); de la misma forma, tiene un alto impacto en la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Al respecto, el Banco Mundial afirma que las obras que tienen este efecto representan la mayor parte de la inversión en las naciones en vías de desarrollo (saneamiento ambiental, acueductos, espacio público, etc.). Así también, es importante mencionar que la construcción de infraestructura es la forma más pura de inversión que existe (a pesar de sus problemas de medición), la manera más directa como un Estado puede elevar el bienestar de la población y en el mismo proceso dinamizar el crecimiento económico por los efectos de “derrame” sobre toda la economía de esta producción (pública o privada). Por otro lado, se debe señalar que las ciudades son económicamente viables cuando los beneficios (externalidades positivas como la amplitud del mercado laboral e infraestructura) de la aglomeración son superiores a los costos (externalidades negativas como la congestión y la contaminación) causados por esa misma densidad.

El principal uso de las ciudades es el residencial, y más específicamente la vivienda de las clases trabajadoras; de allí se desprende que uno de los mayores consumos del valor agregado en las ciudades es el “espacio construido”, el cual –se debe tener en cuenta–, sólo puede ser “consumido cabalmente” cuando está asociado a otros valores de uso complementarios (como pueden ser vías, parques, almacenes, fuentes de empleo, etc.) la búsqueda de estas ventajas por parte de los asalariados se puede resumir en el concepto “costos de transporte”, que incluye el valor del tiempo dedicado a los recorridos, el uso de la ciudad que se hace en esos recorridos, además del costo monetario de los traslados. Desde esa óptica, y atendiendo a que el espacio urbano capitalista es inherentemente segregado, tenemos que esos costos se hacen más altos para las locaciones menos ventajosas de la ciudad (por consiguiente, para las clases menos favorecidas). Ante lo anterior y teniendo en cuenta que la vivienda es un valor de uso indispensable en la reproducción de la fuerza de trabajo, tenemos que los trabajadores mejor localizados, lo están debido a que los ahorros en la reproducción de su fuerza de trabajo han ido a parar a manos de los dueños de las tierras bajo la forma de rentas, ya que el salario de subsistencia

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

que rige es determinado por las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo peor localizada. De allí que cualquier mejora en la provisión de infraestructura (capital público) hace disminuir esas rentas y de esta forma homogeniza en algo el espacio urbano. Dos consecuencias se pueden extraer: Una adecuada provisión de infraestructura urbana es un medio para hacer más equitativa la vida en la ciudad. Esa infraestructura hace más viable el autor reproducción y crecimiento del sistema económico- social.

Agentes que componen el sector

Existen numerosos compradores, que van desde los gobiernos a los consumidores individuales. Los proveedores incluyen subcontratistas y proveedores de materiales de construcción, en donde los primeros tienden a ser más pequeños y más numerosos que los segundos. En cuanto a las barreras de acceso a la industria, éstas no son consideradas como altas, sin embargo, las empresas nuevas, para ser competitivas frente a las tradicionales firmas de contratistas de grandes proyectos, deben ser capaces de ofrecer una amplia gama de valores agregados en cuanto a diseño y gestión de proyectos. Por otra parte, la industria de la construcción es muy sensible a los resultados macroeconómicos, lo que significa que el atractivo de mercado de un país en particular puede variar significativamente de un año a otro.

La demanda en el sector se ve altamente influenciada por las decisiones de los agentes que optan por la contratación de servicios de reparación y/o remodelación en lugar de nuevas construcciones, y por las decisiones de alquilar o arrendar propiedades en lugar de comprar. La rivalidad se intensifica por el gran número de competidores y la relativa facilidad de aumentar la producción en respuesta a la demanda, lo anterior se facilita por el hecho de que los costos de inicio de obras son relativamente bajos.

Compradores: Para el caso específico del sector público, los servicios requeridos relacionados con el sector constructor, suelen ser objeto de licitaciones públicas, donde los criterios de selección de la oferta ganadora varían de un país a otro, pero el precio es por lo general el factor más relevante. En términos generales, los contratistas de la construcción tienen poco poder de fijación de precios en este sector del mercado, y en consecuencia las entidades cuentan con un poder de compra fuerte. En contraste, en el sector residencial los precios obedecen a las reglas habituales de la oferta y la demanda, y con muchas compañías ofreciendo casas y muchos individuos comprando, es difícil ejercer poder de compra.

Proveedores: Para los agentes contratista o prestadores de servicios de obra y construcción, los proveedores se definen como aquellas empresas productoras de materiales de construcción y los sub-contratistas que ofrecen servicios especializados y complementarios de construcción.

El sector de materiales de construcción típicamente es concentrado. El Cemento y los materiales similares son de consumo masivo, por lo tanto, los beneficios se encuentran determinados por la producción de las economías de escala, y las ventajas competitivas generadas por la existencia de sistemas de distribución bien desarrollados. Dado lo anterior, es común encontrar sólo cuatro o cinco empresas que dominan la producción de cemento en un país. En Colombia específicamente, diez empresas representan toda la capacidad nacional de cemento, sin embargo, Cementos Argos Colombia posee gran parte o la totalidad de las acciones en ocho de ellas, lo que aumenta su poder como proveedor.

Por el contrario, las empresas de construcción especializadas tienden a ser más pequeñas y numerosas, esto significa que los principales contratistas en general, cuentan con una amplia gama de subcontratistas para participar en cualquier proyecto o licitación; en esta situación el poder de los proveedores es débil.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc. (<http://www.banrepcultural.org/>)

En el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado.

DATOS HISTÓRICOS DE DESEMPEÑO DEL SECTOR

A continuación, se presentan los principales indicadores económicos coyunturales asociados a la actividad de la construcción:

- La economía colombiana creció 2,7% durante el 2018, con una expansión del PIB de 2,8% durante el último trimestre del año pasado. La administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,1% (contribuyendo 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

El comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron durante el 2018, 3,1% (contribuyeron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). Mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron 5,0% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

- En marzo de 2019 se licenciaron 1.757.350 m² para construcción, 356.443 m² más que en el mismo mes del año anterior (1.400.907 m²), lo que significó un aumento de 25,4% en el área licenciada. Este resultado se explica por el incremento de 31,6% en el área aprobada para vivienda y de 4,4% para destinos no habitacionales

- En el segundo trimestre de 2018, el área total culminada fue 4.831.819 m² y registró una variación anual de 23,4%. En el segundo trimestre de 2018, las ciudades que más aportaron al crecimiento del área culminada fueron Medellín y su área metropolitana (AM) con una variación anual de 40,5% y Barranquilla con 53,9% comparado con el segundo trimestre de 2017. En Medellín (AM) y Barranquilla el destino Apartamentos fue el que más aportó al crecimiento del área culminada.

- La producción de cemento gris fue 990 mil 800 toneladas y se despacharon al mercado nacional 943 mil 200 toneladas de cemento gris en junio de 2018. 3,6% fue la variación anual de los despachos de cemento gris al canal de Concreteras en junio de 2018 y registra tres meses consecutivos con variaciones anuales positivas.

- En el primer trimestre de 2018 el desembolso de préstamos para vivienda presentó una variación anual de 17,9%. En el primer trimestre de 2017 la variación fue -5,7%. El comportamiento de los desembolsos para préstamos de vivienda en el primer trimestre de 2018, se explica por la variación anual de la vivienda usada (36,3%) y de la vivienda nueva (6,0%).

- En el primer trimestre de 2018 el saldo de capital total de la cartera hipotecaria de vivienda fue 57,9 billones de pesos corrientes y registró una variación anual de 9,4% respecto al primer trimestre de 2017. En el primer trimestre de 2018 el comportamiento del saldo de capital total de la cartera hipotecaria de vivienda (9,4%) esta explicado por el crecimiento de la Vivienda de Interés Social (VIS) con 9,2% y la Vivienda no VIS con 9,2% respecto al primer trimestre de 2017.

- En el segundo trimestre de 2018 la variación anual de los pagos de obras civiles fue -5,5 y el de las obligaciones adquiridas 3,6%. En el segundo trimestre de 2018, el comportamiento de los pagos de obras civiles se explica, principalmente, por la variación anual del grupo Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos (-4,6%), en donde se presentó una disminución de los desembolsos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas, comparado con el segundo trimestre de 2017.

INTRODUCCIÓN

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 se procede a realizar el estudio del sector, donde se podrá evidenciar en este documento el estudio en Colombia del comportamiento del sector económico y financiero del sector de la construcción requerido por la entidad con el enfoque en el tipo de obra específica para el municipio de Remedios, Antioquia

El municipio de Remedios, se permite realizar el estudio del sector para la suscripción de un contrato de Obra pública, y es su responsabilidad velar por el mejoramiento y construcción de las vías y Espacio Público, en beneficio y desarrollo de la comunidad en general, estos estudios se realizan de acuerdo a la norma en mención y conforme a la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector publicada en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “JUNTOS POR REMEDIOS” de la actual administración es la síntesis de todas las voces de las comunidad que se hicieron escuchar en las mesas de trabajo y concertación realizadas a nivel municipal, de manera sectorial, en grupos mayoritarios en abierta y constitucional convocatoria a las minorías organizadas; y además poniendo como prioridad el cumplimiento de las iniciativas priorizadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, siendo también el análisis del diagnóstico que el trabajo realizado, el cual arrojó sobre las condiciones en las que se encuentra el municipio y sus amplias posibilidades de desarrollo a partir del programa de gobierno, por consiguiente dentro de nuestro nuevo Plan de desarrollo 2020-2023 esta clase de proyectos continuaran con su ejecución y desarrollo.

El municipio, implanta la equidad social, la cual está orientada estratégicamente hacia la disminución de las desigualdades en el territorio, vigilando que las acciones a realizar en el Plan de desarrollo del Municipio sean ejecutadas teniendo en cuenta a los diferentes grupos poblacionales, con el propósito de superar las condiciones que mantienen la inequidad y pobreza en el Municipio y de esta forma ayudar a la disminución de este aspecto en el territorio Nacional.

Teniendo en cuenta que nuestro país no ha sido ajeno a esta situación, el cierre de esta brecha es la apuesta más ambiciosa del gobierno nacional y que metodológicamente define los esfuerzos que se deben realizar para la disminución de los factores que agravan la desigualdad y la pobreza en los entes territoriales, dependiendo de su nivel de desarrollo definido por la metodología de cierre de brechas. Es aquí donde el Plan de Desarrollo debe garantizar los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones de la población en los sectores de Educación, Salud, vivienda, plan vial, recreación y deporte, cobertura de servicio de acueducto, entre otras obras de carácter público como son las vías terciarias. De esta manera se garantiza mejorar los índices de pobreza en el Municipio y cerrar las brechas sociales entre municipios y las subregiones del Nordeste Antioqueño y por supuesto contribuir con las metas trazadas a nivel departamental y nacional en cada sector para este fin.

Al iniciar esta administración, uno de los puntos que se determinaron en el Plan de Gobierno y poderlo ejecutar fue el de mejorar y construir vías y espacio público, que permita construir un municipio con oportunidades para todos, que genere posibilidades a los sectores sociales, productivos, población vulnerable, orientado en la gestión y aplicación de las políticas públicas sociales.

Este plan se fundamenta en la gestión de proyectos y ejecución de políticas públicas sociales orientadas a garantizar el acceso a las oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del municipio de San Sebastián, bajo la perspectiva del fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, efectiva y eficiente capacidad de respuesta institucional en cada uno de las dimensiones de acción para asegurar la inclusión social con equidad, teniendo en cuenta el manejo optimo, eficiente de recursos y su búsquedas en los contexto local, departamental, nacional, internacional o bajo alianzas con el sector privado con una concepción clara de la responsabilidad social empresarial y cooperación internacional.

En el municipio las condiciones de las vías rurales no son las mejores, estas se han convertido en uno de los principales problemas que afecta tanto a los habitantes del municipio como visitantes, transportadores, comerciantes, productores agrícolas entre otros.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4
Alcaldía de Remedios



JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En el municipio de Remedios, vereda Mata Baja, se proyecta la construcción de un puente Vehicular sobre el Rio Mata, En la Figura 1 se presenta el mapa de localización de la zona de intervención.

El municipio de Remedios está localizado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Segovia, por el este con el departamento de Bolívar y el municipio de Yondó, por el sur con los municipios de Yondó, Puerto Berrío, Yolombó y Yalí, y por el oeste con los municipios de Vegachí y Amalfi.

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El municipio de Remedios se localiza en la subregión nordeste del departamento de Antioquia (74° 41' 38" West, 7° 01' 39" North), a una distancia de 190 km de Medellín; su territorio tiene un área total de 1985 km2, distribuidos en 0,80 km2 de zona urbana y 1984,2 km2 de zona rural y rural dispersa. Limita por el norte con el municipio de Segovia, por el sur con el municipio de Yolombó, al oeste con los municipios de Vegachí, Yalí y Amalfi, y al este con el municipio de Yondó y el departamento de Bolívar.

El municipio de Remedios cuenta con tres (3) corregimientos, que a su vez consolidan una serie de veredas y núcleos veredales que articulan sus economías, comparten vías de comunicación, problemáticas sociales y necesidades de transformación social, emprendimiento y productividad.



TIPO VÍA	Terciaria Municipal
SUBREGIÓN	Nordeste
MUNICIPIO	Remedios



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4
Alcaldía de Remedios



COMPETENTE	Municipio
TIPO SUPERFICIE	Tierra
ESTADO	Regular
ORDEN	3

En la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, se cuenta con un puente Vehicular con una luz aproximada de 18 m, dicha estructura se encuentra en un alto grado de deterioro tanto en sus muros de apoyo como la estructura de losa principal, por lo cual el municipio contrató los estudios y diseños mediante los cuales se soporta el actual proceso de contratación, para la construcción del puente vehicular en ésta zona.

DESCRIPCION DEL PUENTE:

LONGITUD:	18m
ANCHO TOTAL:	5.30m
ANCHO DE LA CALZADA:	3.60m
BARRERAS:	Metálicas – Pasamanos
NÚMERO DE VIGAS:	2 vigas
VOLADIZO DE LOSA:	1.45m
TABLERO (LOSA):	0.25m
VIGAS DE AMARRE:	2 Intermedias
PERALTE:	1%

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos	M2	130.38	\$ 8,905.00	\$ 1,161,034.00
1.2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO manual, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye , retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechable Desvió De Fuente De Agua, Utilizando Costales Llenos En Tierra, Material De Afirmado O Rocas, De Tal Forma Que Permita La Realización De Los Trabajos De Una Forma Segura, Cargue Transporte, Botada Y/O Recuperación De Los Materiales Aprovechables O Su Transporte Hasta El Sitio Que Indique La Interventoría	m3	71.53	\$ 157,964.00	\$ 11,299,165.00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.	M3	30.21	\$ 51,403.00	\$ 1,552,885.00
2.2	Excavación Manual Para Caisson H=0.00-8.50 M Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. , Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O	M3	48.25	\$ 77,778.00	\$ 3,752,789.00



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4
Alcaldía de Remedios



PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.				
2.3	Excavación Manual Húmeda Para Caisson H=0.00-8.50 M E Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. Incluye, Pozo Piloto De Bombeo, Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	12.06	\$ 105,954.00	\$ 1,277,805.00
2.4	Suministro, transporte y colocación SUBBASE GRANULAR CLASE C, incluye reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	M3	94.50	\$ 194,471.00	\$ 18,377,510.00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO				
3.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	13,745.44	\$ 9,747.00	\$ 133,976,804.00
3.2	Construcción De Anillo Perimetral De Concreto Armado Para La Contención De Tierras Durante La Ejecución De Caisson, Realizado Con Concreto f'c=210 Kg/Cm² (21 Mpa), Clase De Exposición F0 S0 P0 C0, Tamaño Máximo Del Agregado 12.5 Mm, Manejabilidad Blanda, Fabricado En Obra Con Aditivo Hidrófugo Y Fibras Metálicas De Refuerzo Tipo Dramix 15 Kg/M3	M3	18.59	\$ 1,348,437.00	\$ 25,067,444.00
3.3	Construcción caisson en concreto de resistencia 28 mpa (c), con adición de aditivo super plastificante 400 gr/m3,incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	39.82	\$ 999,374.00	\$ 39,795,073.00
3.4	Construcción De Zapatas En Concreto De Resistencia 28 Mpa (C), Con Adición De Aditivo Super Plastificante 400 Gr/M3, Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Formaleta Metálica O En Supert De 18 Mm, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	23.85	\$ 1,042,729.00	\$ 24,869,087.00
3.5	Construcción de placas, vigas, muros de respaldo en CONCRETO DE RESISTENCIA 28 mpa (C), ,Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	65.94	\$ 1,333,020.00	\$ 87,899,339.00
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO EN NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	\$ 1,252,486.00	\$ 5,009,944.00
3.7	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica en acero estructural para baranda. Incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura para barandas d=3" y todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento según diseño	ML	36.00	\$ 692,283.00	\$ 24,922,188.00
3.8	Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos 1", incluye neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	4.00	\$ 339,205.00	\$ 1,356,820.00
VALOR TOTAL COSTO OBRA					\$ 380,317,887.00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL COVID-19					\$ 14,791,841.00
PMA					\$ 8,529,600.00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 395,109,728.00



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4
Alcaldía de Remedios



PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
				ADMINISTRACIÓN	25.00%
				UTILIDAD	5.00%
				TOTAL A.U	30.00%

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

Para el cumplimiento de los fines del Estado y por las razones anteriormente expuestas, la entidad, en el marco del Plan de Desarrollo Local, realizará el proyecto de obra pública, para el desarrollo, adecuación y mantenimiento de las condiciones de vida de la población, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de los habitantes, proporcionando espacios públicos y vías en excelente estado.

El proyecto que tiene por objeto “M CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Este estudio contiene una descripción de la localización y ubicación del proyecto, de la infraestructura existente en el predio, de la infraestructura prevista, de las actividades de mejoramiento de vías rurales del municipio de Remedios y una identificación de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

1. OBJETIVO GENERAL

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. ASPECTO LEGAL - MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

2.1 CONTRATACIÓN ESTATAL

Por regla general, todas las entidades estatales, se rigen por la normatividad de la Contratación Estatal. Existía una cierta complejidad legislativa, donde la Ley 80 de 1993 es la ley básica y había sido modificada numerosas veces (la ley 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2005, 996 de 2005, 1150 de 2007, 1450 de 2011 y 1474 de 2011, entre otras). Esta complejidad se resolvió en los primeros meses de 2013 a través del Decreto 1510 / 2013ó Decreto Único de Contratación que fue derogado el 26 de mayo de 2015 por el Decreto 1082 / 2015 que es el DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL.

El Decreto 1082 de 2015, reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en el cual se recogen en un cuerpo normativo las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales, de los contratos y otros asuntos relacionados con los mismos. Trata de eliminar la complejidad legislativa existente, donde las Leyes 80 de

1993, 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2005, 996 de 2005, 1150 de 2007, 1450 de 2011 y 1474 de 2011, entre otras, contienen reglas generales en materia de contratación pública. También supone un esfuerzo del Municipio Nacional de Planeación a los compromisos adquiridos en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU.

Dispone el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 que “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa, con base en las siguientes reglas:” Según lo señalado en el artículo transcrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que ejecutará el presente proyecto deberá adelantarse



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



a través de alguna de las modalidades exceptivas a que se refiere el artículo 2º transcrito o si, por el contrario, debe adelantarse por medio del proceso de licitación pública.

De esta manera tenemos:

1.-Numeral 2, Artículo 2 Ley 1150 de 2007: Modalidad de Selección Abreviada

La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Reglamentado en el decreto

1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.2.1, señala de manera taxativa las causales de selección abreviada, fácilmente puede observarse que el objeto y la cuantía del contrato que se pretende celebrar en esta oportunidad no encaja en ninguna de las citadas causales y, por tal razón, esta modalidad de selección ha sido absolutamente desechada.

2. - Numeral 3, Artículo 2 ley 1150 de 2007: Modalidad de selección Concurso de Méritos, reglamentado por el decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.3.1 y su, Procedencia del concurso de mérito. A través de la modalidad de selección de concurso de méritos se contratarán los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley

80 de 1993 y los proyectos de arquitectura, dentro de los cuales se incluyen la ejecución de diseños y proyectos y la elaboración de estudios. De manera que el objeto contractual no encaja con esta modalidad de selección.

3. Numeral 4, Artículo 2 ley 1150 de 2007: Modalidad de selección contratación directa, esta modalidad sólo procede en los casos señalados taxativamente en el artículo citado, no siendo aplicable ninguno de ellos en el presente evento, razón por la cual la misma no procede.

4. Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, norma que adicionó el artículo 2º de la ley 1150 de 2007 y que reguló la Contratación de Mínima Cuantía. La cual tiene como requisito de orden económico que sea inferior al 10% de la menor cuantía, aspecto que no se cumple en el sub ítem.

Teniendo en cuenta las modalidades de selección analizadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 diferentes a la Licitación Pública, encontramos que ningún de ellas resulta aplicable para la realización del objeto contractual.

Por lo tanto, esta entidad concluye que la selección del contratista que realizará la obra realizará mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en las normas vigentes de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios; la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen, sustituyan y adicionen.

2.2 LEY DE PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La Ley 816 de 2003, por medio de la cual se regula el apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública, establece que las entidades de la administración pública que deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, han de adoptar criterios objetivos para apoyar a la industria nacional. En este sentido, se dará tratamiento de bien y servicio nacional a todo aquel bien y servicio extranjero procedente de un país con el que Colombia haya negociado un tratado nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a la oferta de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a los nacionales. España en este caso ha negociado tratado nacional con Colombia, con lo cual el problema se resuelve con la expedición del correspondiente certificado.

En la calificación de las propuestas, cuando los proponentes oferten bienes y servicios colombianos (o países con tratados que se mencionan en el anterior párrafo), se les otorgará una calificación en caso de

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

utilizar bienes y servicios extranjeros, también se otorgará una calificación si se incorporan componentes técnicos y operativos colombianos. Además, establece que, una vez efectuada la calificación, si la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.

2.3 DECRETO LEY ANTITRÁMITES

El Decreto Ley 19 de 2012, introduce importantes modificaciones a los procedimientos de la contratación pública en Colombia, de las cuales estas son las más importantes:

- Simplificación del registro único de proponentes: Se elimina la calificación y la capacidad máxima de contratación. De acuerdo con lo anterior, en el Registro constará únicamente la información relacionada con los requisitos habilitantes de los proponentes y su clasificación, sin fórmulas ni puntajes para cada requisito habilitante.
- Eliminación del diario único de contratación DUC: los contratos estatales solo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
- Eliminación del aviso en prensa de las licitaciones públicas y se sustituye por la publicación en el SECOP en las condiciones establecidas en dicha norma.
- La conformación de la lista de precalificados en el concurso de méritos se notificará en audiencia pública con el objeto de reducir el tiempo que demoraba la notificación de los participantes en dicho proceso contractual.
- Eliminación del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, y el Registro Único de Precios de referencia RUPR.
- El Concepto de capacidad residual solamente será aplicable para los contratos de obra.

2.4 LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA. DECRETO 1082 DE 2015

La reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de

1993 y Ley 1150 de 2007, el “Estatuto”) en Colombia ha tenido cambios importantes en los últimos dos años. Hasta finales de 2011, el Estatuto estaba reglamentado por 27 decretos. Debido a esta cantidad de normas que impedían una comprensión ágil y expedita de la reglamentación del Estatuto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1082 de 2015, norma que unificó en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Este último decreto derogó el Decreto 734 de 2012, desarrollando nuevamente un marco normativo unificado que reglamenta la contratación pública en Colombia.

1. ENTRADA EN VIGENCIA:

En términos generales, El decreto 1082 de 2015 entró a regir a partir del 26 de mayo de 2015 o sea desde el momento de su publicación en el diario oficial.

2. EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:

Se desarrolló la obligatoriedad para las entidades estatales de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones con la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. Si bien el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las entidades a adelantar los procesos de contratación que en él se enuncian, sin duda alguna será una herramienta de planeación que generará mayor orden y publicidad sobre las compras a ser efectuadas por cada entidad en la respectiva anualidad.

En cuanto al deber de publicidad se establece que las entidades están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Ahora las entidades estatales deben publicar la oferta del contratista

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

adjudicatario. Es importante mencionar que la obligación se establece para “las entidades que contratan con cargo a recursos públicos”, sin que para ello sea relevante su régimen jurídico, naturaleza pública o privada o la pertenencia a una u otra rama del poder público.

3. EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP:

- La renovación del Rup deberá ser realizada por todos los proponentes anualmente más tardar hasta el quinto día hábil del mes de abril de cada año. de lo contrario cesan los efectos del Rup.
- Para la inscripción en el RUP entre otros aspectos, las personas naturales y jurídicas deberán: (i) señalar los bienes obras o servicios que le ofrecerán a las entidades estatales (de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel) y (ii) aportar los certificados de experiencia suscritos por las respectivas entidades contratantes en aras de acreditar su experiencia.
- Particularmente, entre otra información, para la inscripción en el RUP de las personas jurídicas se deberá suministrar la siguiente información a las respectivas Cámaras de Comercio: (i) si hace parte de un grupo empresarial o ejerce control sobre otras sociedades (en tales casos se deberá aportar la información del grupo y de las empresas controlantes y controladas) y (ii) los estados financieros de la sociedad interesada en inscribirse en el RUP y los estados financieros del grupo empresarial (cuando aplique).
- Las sucursales extranjeras deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz.
- Con base en la información suministrada por lo proponentes, las cámaras de Comercio verificarán y certificarán los siguientes requisitos habilitantes: (i) experiencia (contratos celebrados por el proponente), (ii) capacidad jurídica, (iii) capacidad financiera y (iv) capacidad organizacional.
- Se eliminó la clasificación en códigos CIIU en el RUP
- En relación con la capacidad financiera es importante destacar que a diferencia del Decreto 734 de 2012 en el que se inscribían siete indicadores financieros en el RUP (liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de interés indicador de Riesgo), en el Decreto 1082 de 2015 únicamente se inscriben tres indicadores financieros en el RUP, a saber: (i) índice de liquidez (activo corriente dividido por el pasivo corriente), (ii) índice de endeudamiento y (iii) razón de cobertura de intereses (utilidad operacional dividida por los gastos de intereses).
- Por su parte, en relación con la capacidad organizacional, la misma ya no estará compuesta por la organización técnica (número de personas vinculadas mediante relación contractual) y la organización operacional (ingresos brutos operacionales) del Decreto 734 de 2012, sino que ahora estará conformada por (i) la rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida por el patrimonio) y (ii) la rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el activo total).

4. EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:

- Se reglamentó un plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones (10 días hábiles en licitaciones y 5 días hábiles en procesos de selección abreviada y concurso de méritos)
- En el cronograma del proceso de contratación las entidades estatales deberán señalar el plazo para la celebración del contrato, para el registro presupuestal, para su publicación en el SECOP y para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago (de acuerdo con el pliego).
- Ahora a las entidades estatales podrán expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
- En cuanto a la oferta más favorable, el decreto estableció la siguiente regla: “La entidad estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo.”

- La Audiencia de aclaración de pliegos y de asignación de riesgos del decreto 734 de 2.012, se modificó de tal manera que según el nuevo Decreto las dos audiencias obligatorias son: (i) audiencia de asignación de riesgos y (ii) audiencia de adjudicación. Es decir, en principio en la audiencia de asignación de riesgos no se harán aclaraciones a los pliegos. Sin embargo, si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos.

- Se modificaron los criterios de desempate en los siguientes términos: en los pliegos se establecerán los factores de escogencia en caso de empate, en caso de que persista el empate, luego de la aplicación de dichos factores, se tendrán en cuenta, en su orden, los siguientes criterios de desempate:

1. Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Se preferirán las ofertas presentadas por una Mipyme.
3. Se preferirán las ofertas presentadas por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 25% ; (b) La Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
4. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. EN EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS:

- Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.
- La garantía de cobertura del riesgo es indivisible, sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años, se permiten garantías independientes por cada Etapa del Contrato, Período Contractual o unidad funcional (esta última en el caso de APPS).
- Las entidades estatales en los pliegos de condiciones para la contratación deben indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Período Contractual, de acuerdo con lo previsto en el respectivo contrato.
- Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada periodo contractual el contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente. Si no lo hiciere, se aplicarán las reglas previstas para el establecimiento de la garantía.
- Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Período Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Período contractual subsiguiente.

6. EN LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN:

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

Cualquier proponente que quiera celebrar contratos de obras con las entidades estatales deberá acreditar su Capacidad Residual o “K” de Contratación, para lo que deberá aportar: (i) la lista de contratos en ejecución suscritos con entidades estatales o entidades privadas para ejecutar obras civiles (incluyendo contratos de concesión), (ii) la lista de contratos en ejecución suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación y (iii) sus estados financieros de los últimos dos años.

A diferencia del anterior decreto 734 de 2.012, en el decreto 1082 de 2.015 se precisó que para el cálculo de la capacidad residual no solo deben tenerse en cuenta contratos suscritos con entidades estatales sino también contratos suscritos con entidades privadas.

Para calcular la capacidad residual las entidades estatales deberán acoger la metodología que defina Colombia Compra Eficiente.

7. EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

El decreto 1082 de 2015, define los acuerdos marcos de precios como aquellos contratos suscritos por uno o varios proveedores con Colombia Compra Eficiente para la provisión a las entidades estatales de bienes y servicios de características técnicas uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidos en éste.

Este tipo de acuerdos será obligatorio para las entidades estatales de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, mientras que, para las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la ramas ejecutiva y judicial, dichos acuerdos serán facultativos y, por lo tanto, podrán decidir si se acogen o no a los Acuerdos Marco de Precios suscritos por Colombia Compra Eficiente.

Los Procesos de Contratación para la suscripción de Acuerdos Marco de Precios serán adelantados por Colombia Compra Eficiente bajo la modalidad de licitación pública.

8. EN LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO- TLC:

Cuando el proceso de contratación este sometido a uno o varios acuerdos comerciales la entidad estatal debe elaborar el cronograma del proceso de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

Si un mismo proceso de contratación está sometido a varios acuerdos comerciales la entidad estatal debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales.

Las entidades estatales deben conceder trato nacional a:

1. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales
2. A los bienes y servicios provenientes de Estados en los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado
3. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

9. DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS:

Colombia Compra Eficiente elaborará los siguientes documentos estandarizados siguientes a la expedición del Decreto.

1. La identificación y cobertura del Riesgo.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



2. La determinación de la Capacidad Residual para los contratos de obra pública dependiendo del valor de los mismos.
3. La elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones
4. El uso del Clasificador de Bienes y Servicios.

3.INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN - 2018

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

La economía de Colombia es una Economía Emergente destacada en el panorama internacional, gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Se posiciona en uno de los primeros lugares de la economía más grande de América Latina, detrás de las de Brasil, México y Argentina.

INDICADORES MACROECONOMICOS

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,8% con relación al mismo trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento de 4,2% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva en los subsectores de Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (4,4%) y el valor agregado de las obras civiles (5,5%).

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre) frente al cuarto trimestre del año anterior para algunos países de América Latina, si bien se observan tasas de crecimiento positivas, el mayor incremento es presentado por Perú (4,8%) y Colombia (2,8%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se mantiene la tendencia observada en el PIB total, destacando el crecimiento de Perú (7,9%) y Colombia (4,2%).

COMPORTAMIENTO DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de administración pública y defensa que registró una variación de 5,9%; y comercio al por mayor y al por menor que creció 3,9%. En contraste, la actividad que presentó la principal disminución fue construcción con 8,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y efecto calendario creció 0,4%. Esta variación se justificó principalmente por el comportamiento de las actividades: comercio al por mayor y al por menor con un crecimiento de 4,3%; y actividades profesionales, científicas y técnicas que presentó un incremento de 4,5%. Por el contrario, construcción registró una variación negativa de 5,5%.

COMPORTAMIENTO DEL PIB POR COMPONENTES DE DEMANDA

Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en lo corrido del año 2017 (enero – diciembre) estuvo asociado al crecimiento del gasto de consumo final en 2,2% y la formación bruta de capital en 0,1%, en tanto que disminuyeron las exportaciones en 0,6%. Por otra parte, las importaciones aumentaron en 0,2%. En el cuarto trimestre de 2017, desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB presentaron las siguientes variaciones respecto al mismo periodo de 2016: aumentó el gasto de consumo final en 1,6% y la formación bruta de capital en 0,5%; y disminuyeron las exportaciones en 3,8%. Por su parte, las importaciones disminuyeron en 4,0%. Frente al trimestre inmediatamente anterior, su variación está explicada por el aumento de la formación bruta de capital en 0,3% y del gasto de consumo final en 0,1%. En contraste, disminuyeron las exportaciones en 1,2%. En cuanto a las importaciones, estas disminuyeron en 4,1%.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

En el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de construcción disminuyó 8,2% en su serie original, por la caída de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales en 9,2%; actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil en 8,2%; y construcción de carreteras y vías de ferrocarril en 6,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad disminuyó 5,5% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento que se explicó principalmente por las siguientes variaciones: construcción de carreteras y vías de ferrocarril que disminuyó en 8,2%; construcción de edificaciones residenciales y no residenciales en 7,2%; y actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil en 5,7%.

SECTOR DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

En su serie original, el valor agregado de industrias manufactureras disminuyó 1,2% en el primer trimestre de 2018, comparado con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento es explicado por la disminución del valor agregado de las siguientes actividades: fabricación de productos textiles en 4,6%; fabricación de productos metalúrgicos básicos con 4,2%; coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles con 2,4%; y transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles con 1,7%. Por su parte, aumentó el valor agregado de las actividades de elaboración de productos alimenticios en 2,1% y fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras en 0,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad en su serie sin efecto estacional y calendario aumentó 1,7%, explicado por los siguientes crecimientos: transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles en 3,4%; fabricación de productos textiles en 2,8%; elaboración de productos alimenticios en 2,7%; fabricación de productos metalúrgicos básicos en 1,6%; y fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras en 1,3%; mientras que la actividad de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles no presentó variación.

SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA.

En el primer trimestre de 2018, el valor agregado de administración pública y defensa aumentó 5,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2017; debido al crecimiento de la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria en 7,7%; actividades de atención de la salud humana en 5,4%; y educación en 4,2%. Comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad disminuyó 0,1% en la serie corregida de efecto estacional y efecto calendario. Esta variación se explica por la caída de educación en 0,5% y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales en 0,2%.

SECTOR DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.

Durante lo corrido del año 2017 (enero – diciembre), el valor agregado de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó disminución de 0,1%, comparado con el mismo periodo del año 2016. Este comportamiento se explica principalmente por la disminución de los servicios de correos y telecomunicaciones en 0,9% y la disminución de los servicios de transporte por vía terrestre en 0,2%. Por otro lado, los servicios de transporte por vía aérea presentaron un crecimiento de 1,7% y los servicios auxiliares y complementarios al transporte de 1,5%.

En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó una disminución de 1,0% respecto al mismo periodo de 2016. Este comportamiento se explica la disminución de: los servicios de correos y telecomunicaciones de 0,5%, los servicios de transporte por vía aérea de 5,5%; los servicios de transporte por vía terrestre de 0,9% y los servicios auxiliares y complementarios al transporte de 0,7%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama disminuyó en 0,9%. Este comportamiento se explica principalmente por una disminución de: los servicios de transporte por vía aérea en 7,1%; los servicios de correos y telecomunicaciones en 0,5%; los

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

servicios auxiliares y complementarios al transporte en 1,5%. Por otro lado, los servicios de transporte terrestre crecieron en 0,2%.

SECTOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS.

Durante el año 2017, el valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas creció en 3,8% respecto al año anterior, explicado por el crecimiento de los servicios de intermediación financiera en 6,7%; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 2,8%; y actividades empresariales y de alquiler en 2,4%. En el cuarto trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas creció en 3,4%, explicado por el aumento de los servicios de intermediación financiera en 6,5%; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 2,6%; y las actividades empresariales y de alquiler en 1,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama aumentó en 0,5%. Este resultado obedeció al crecimiento de los servicios de intermediación financiera en 1,6%; y de las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 0,7%. Por su parte, las actividades empresariales y de alquiler no presentaron variación.

SECTOR DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y CONEXOS.

Durante el año 2017, el valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas creció en 3,8% respecto al año anterior, explicado por el crecimiento de los servicios de intermediación financiera en 6,7%; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 2,8%; y actividades empresariales y de alquiler en 2,4%. En el cuarto trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas creció en 3,4%, explicado por el aumento de los servicios de intermediación financiera en 6,5%; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 2,6%; y las actividades empresariales y de alquiler en 1,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama aumentó en 0,5%. Este resultado obedeció al crecimiento de los servicios de intermediación financiera en 1,6%; y de las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 0,7%. Por su parte, las actividades empresariales y de alquiler no presentaron variación.

COMPONENTES DE DEMANDA GASTO DE CONSUMO FINAL.

El gasto de consumo total para lo corrido del año 2017 (enero – diciembre) aumentó en 2,2% comparado con el mismo periodo de 2016, explicado por el aumento en el gasto de consumo final del gobierno en 4,0% y el gasto de consumo final de los hogares en el territorio en 1,7%. Durante el cuarto trimestre de 2017, el gasto de consumo total registró una variación de 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación se explica por el crecimiento del gasto de consumo final del gobierno en 4,2% y el gasto de consumo final de los hogares en el territorio en 0,9%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo total aumentó en 0,1%; este comportamiento se debe al aumento del gasto de consumo final del gobierno en 0,8%. Por su parte, el gasto de consumo final de los hogares en el territorio no presentó variación.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO.

Entre enero y diciembre de 2017, la formación bruta de capital fijo creció 0,1% respecto al mismo periodo de 2016. Este resultado se explica principalmente por el crecimiento en obras civiles en 7,1% y maquinaria y equipo en 3,6%. En tanto, decrecieron principalmente construcción de edificaciones en 11,3% y equipo de transporte en 5,0%. En el cuarto trimestre de 2017, la formación bruta de capital fijo creció 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se explica principalmente por el crecimiento de obras civiles en 8,7% y maquinaria y equipo en 4,5%. En contraste, decrecieron construcción de edificaciones y equipo de transporte cada uno en 13,1%. La formación bruta de capital fijo disminuyó 0,2% respecto al trimestre inmediatamente anterior. Este comportamiento obedece principalmente al decrecimiento de equipo de transporte en 2,6% y obras civiles en 1,2%. En contraste, crecieron principalmente agropecuario, silvicultura, caza y pesca en 3,4% y servicios en 1,7%.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

En lo corrido del año 2017 las exportaciones disminuyeron 0,6% comparadas con las realizadas en el año 2016. Este comportamiento se explica principalmente por la reducción en las ventas externas de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 21,3%; productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear en 6,6%; y petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio en 5,0%. En contraste, crecieron principalmente las exportaciones de azúcar y panela en 40,1%; otra maquinaria y aparatos eléctricos en 10,6%; y de plantas vivas, flores y capullos cortados en 6,6%.

En el cuarto trimestre de 2017, las ventas externas de bienes y servicios disminuyeron en 3,8% con relación al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento obedece principalmente a la caída en las ventas externas de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 27,5%; carbón mineral en 15,7% y café trillado o verde en 14,4%. En contraste, aumentaron las exportaciones de aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios en

21,7%; otra maquinaria y aparatos eléctricos en 11,6%; y sustancias y productos químicos en 2,5%. Las exportaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2017 cayeron en 1,2% comparadas con el trimestre inmediatamente anterior, este comportamiento se explica principalmente por la disminución en las ventas externas de minerales metálicos en 19,3%; equipo de transporte en 14,3%; y café trillado o verde en 10,3%. Por su parte, crecieron principalmente las ventas de carbón mineral en 53,7%; productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 8,9%; y productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear en 8,0%.

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

En lo corrido del año 2017, las importaciones crecieron 0,2% comparadas con las realizadas en el año 2016, explicado principalmente por el crecimiento en las compras externas de productos minerales metálicos en 13,0%; curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado en

8,7%; y otra maquinaria y suministro eléctrico en 7,0%. Por su parte, cayeron las importaciones de productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear en 23,2%; productos minerales no metálicos en 20,3%; y equipo de transporte en 3,5%.

Durante el cuarto trimestre de 2017, las compras externas de bienes y servicios presentaron una caída de 4,0%, comparadas con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se explica principalmente por la disminución en las compras de productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear en 32,9%; equipo de transporte en 24,9%; y productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 21,6%. En tanto, aumentaron principalmente las compras de productos minerales metálicos en 25,6%; sustancias y productos químicos en 5,1%; y otra maquinaria y aparatos eléctricos en 2,6%. En el cuarto trimestre de 2017 respecto al trimestre inmediatamente anterior, las importaciones de bienes y servicios disminuyeron 4,1%. Este resultado obedece principalmente a la caída en las compras de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 19,3%; maquinaria y equipo en 5,8%; y equipo de transporte en 5,2%. Por su parte, aumentaron principalmente las compras externas de hilados e hilos, tejidos de fibras textiles incluso afelpados en 22,2%; aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios en 9,4%; y sustancias y productos químicos en 6,1%.

INDICADORES DE OFERTA. PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS

En enero de 2019, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 927.633 toneladas, con un aumento de 2,2% respecto a enero de 2018. A su vez, los despachos nacionales de cemento aumentaron 1,0% en contraste con enero de 2018.

Durante 2018 la producción per cápita de cemento gris fue 249,9 kilogramos por habitante con un aumento de 0,1%, con respecto a la producción de 2017 (249,5 kilogramos por habitante).

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

Producción de Concreto Premezclado

En diciembre de 2018, la producción de concreto premezclado fue 513 mil metros cúbicos y registró un decrecimiento de 2,4% con relación a diciembre de 2017. Este comportamiento es explicado principalmente por la caída en la producción anual de Bogotá D.C (-11,9%) y los departamentos de Bolívar (-25,8%), Cesar (-79,0%) y Boyacá (-18,4%), quienes restaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación total. En contraste los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y atlántico presentaron un aumento en la variación anual de (26,2%), (17,5%) y (6,0%), quienes en conjunto sumaron 5,1 puntos porcentuales a la variación total.

La producción de concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C (32,0%), Antioquia (16,5%) y Atlántico (13,6%).

Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2017– 2018pr (diciembre)

Licencias de Construcción y Censo de Edificaciones

En diciembre de 2018, se licenciaron 1.892.100 m² lo que significó una disminución de 20,0% del área total aprobada con respecto a diciembre de 2017. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 14,6% respecto a 2017, al pasar del 1.599.591 m² a 1.366.667 m² registrados en diciembre de 2018.

Este resultado obedece a la reducción del 27,8% en el área aprobada para vivienda de interés social y de 9,4% para la vivienda diferente de interés social.

En diciembre de 2018, se licenciaron 15.189 soluciones de vivienda; 5.286 viviendas de interés social (VIS) y 9.903 viviendas diferentes a interés social, lo cual representó una variación en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de -25,5% y para vivienda diferente de interés social de -5,3%.

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones el 65,8% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 20,6% estaba paralizada y el 13,6% había culminado su actividad. En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), el área en proceso disminuyó 15,3% al registrar 4.582.071 m² menos, con relación al mismo trimestre de 2017.

Así mismo, el área paralizada aumentó 6,5% al registrar 486.064 m² más con relación al mismo trimestre de 2017. A su vez, el área culminada creció 11,4%, al registrar 539.149 m² más con relación al mismo trimestre de 2017.

DEMANDA DE DESPACHOS DE CEMENTO GRIS

En el mes de enero de 2019 se despacharon 918.346 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que representó un aumento de 1,0% respecto a enero de 2018. Este resultado se explicó principalmente por los aumentos en los canales de distribución Concreteras (3,5%) y Comercialización (1,2%), los cuales aportaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales a la variación

MERCADO LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

En mayo de 2018, el índice de precios al Consumidor – IPC registró un crecimiento de 0,25% respecto al mes inmediatamente anterior cuando fue 0,46%. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación mensual de 0,45%. La variación anual del IPC total fue 3,16% y el IPC de vivienda 3,99%. Para el mes de mayo de 2018, el IPC de vivienda aumentó con respecto a la variación anual en Bogotá (4,25%), en Medellín (4,25%), en Cali (3,36%) y en Barranquilla (4,26%), aportando en conjunto 2,99 puntos porcentuales a la variación anual total del IPC de vivienda.

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles registraron un aumento de 5,3%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2018 registraron una variación de 5,2% frente al cuarto

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

trimestre del año anterior. El aumento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de construcciones para la minería y tuberías para el transporte que aumentaron en un 6,7% sus pagos y aportaron 2,3 puntos porcentuales a la variación anual.

En enero de 2019, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual de 0,74%, frente a diciembre de 2018. En enero de 2019 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación mensual de 0,85%, frente a diciembre de 2018.

El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un importante punto de referencia para la actualización de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción.

Por grupos de costos, durante el mes de enero de 2019, la mayor variación mensual la registró el grupo Mano de obra con 1,50%, frente a diciembre de 2018. Siguiendo la tendencia del ICCV, en el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo Mano de obra registró la mayor variación positiva con 2,99%, durante el mes de enero de 2019 en comparación con diciembre de 2018.

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES

En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles registraron un aumento de 5,3%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2018 registraron una variación de 5,2% frente al cuarto trimestre del año anterior. El aumento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de construcciones para la minería y tuberías para el transporte que aumentaron en un 6,7% sus pagos y aportaron 2,3 puntos porcentuales a la variación anual.

LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN COLOMBIA

En el trimestre móvil noviembre 2018 - enero de 2019, el número de ocupados en el total nacional fue 22.355 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil noviembre 2017 – enero 2018, la población ocupada en el total nacional disminuyó 0,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 8,0%. Para el trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019, 1.514 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 87,6% estaban ubicados en las cabeceras (1.327 miles de personas) y el 12,4% (187 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

Para el mes de junio de 2018 la tasa de desempleo fue 9,1%, en el mismo mes de 2017 se situó en 8,7%. La tasa global de participación fue 64,1%, presentando una disminución de 1,1 puntos porcentuales en comparación con junio de 2017 (65,2%). La tasa de ocupación se ubicó en 58,3% presentando una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2017 (59,5%).

En junio de 2018 la tasa de desempleo se ubicó en 11,1%, para el mismo mes de 2017 se situó en 10,8%. La tasa global de participación fue 66,4%, presentando una disminución de 1,4 puntos porcentuales en comparación con junio de 2017 (67,8%). La tasa de ocupación se ubicó en 59,0% presentando una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2017 (60,4%).

Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,1% de la población ocupada. Las ramas de mayor crecimiento, frente al período abril - junio 2017, fueron otras ramas* (4,7%) seguida por servicios comunales, sociales y personales (2,9%) y construcción (0,5%). La mayor contribución a la variación de la población ocupada se dio en las ramas de servicios comunales, sociales y personales; otras ramas*; y comercio, hoteles y restaurantes, estas contribuyeron en conjunto con 0,8 puntos porcentuales.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según
rama de actividad^ Total nacional Abril - junio (2017/2018)

PROTECCIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN LABORAL

En el total nacional, el trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 81,9% en conjunto. La posición ocupacional que más crecieron fueron patrón o empleador con una variación de 10,4% y el obrero, empleado del gobierno con 4,0%. Las posiciones ocupacionales patrón o empleador y trabajador por cuenta propia contribuyeron en conjunto con 0,7 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada en el total nacional.

Las posiciones ocupacionales con mayor participación en la ocupación fueron: obrero, empleado particular^ (44,6%) y trabajador por cuenta propia (40,6%). En las cabeceras, la posición ocupacional patrón o empleador presentó un incremento de 8,8% y el obrero, empleado del gobierno de 5,2%. La posición ocupacional patrón o empleador y trabajador por cuenta propia en conjunto contribuyeron a la variación de la población ocupada con 0,6 puntos porcentuales.

Las posiciones ocupacionales con mayor participación durante el trimestre abril - junio 2018 en los centros poblados y rural disperso fueron: trabajador por cuenta propia y obrero, empleado particular. Estas dos posiciones concentraron 72,5% de la población ocupada. Los centros poblados y rural disperso presentaron un crecimiento de 16,5% en la posición ocupacional patrón o empleador y de 0,9% en el trabajador por cuenta propia. La posición ocupacional trabajador sin remuneración presentó una variación negativa de 10,4%. Las posiciones ocupacionales patrón o empleador y trabajador por cuenta propia en conjunto contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada. La posición ocupacional trabajador sin remuneración restó 1,1 puntos porcentuales a la variación.

Para el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, obrero, empleado particular^ y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones que mayor participación tuvieron en la ocupación (87,1%) en el trimestre abril - junio 2018. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el patrón o empleador presentó un crecimiento de 7,4%, seguido del obrero, empleado del gobierno con 3,7%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la posición ocupacional patrón o empleador contribuyó al aumento de los ocupados con 0,3 puntos porcentuales, seguido del trabajador por cuenta propia con 0,2 puntos porcentuales.

4. PERSPECTIVA TECNICA CAMBIOS TECNOLÓGICOS

El sector de la construcción en Colombia tiene enormes retos por asumir frente a las nuevas políticas de construcción sostenible, las brechas de competitividad en industrialización, y manejo de tecnologías limpias que imponen estándares internacionales. Cabe destacar, que el gremio pretende fortalecer el liderazgo y la cultura de innovación, entendida como crear valor a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos bienes y servicios, métodos de comercialización o métodos organizativos.

Nuevas generaciones con grandes facilidades ante la tecnología exigirán cada vez espacios que trasciendan lo tradicional para buscar alternativas digitales, sostenibles y de mayor valor agregado. Pero toda esta riqueza tecnológica tendrá un único fin: buscar nuevos dispositivos más respetuosos con el medio ambiente. Actualmente los procesos de construcción son ineficientes, requieren el uso de maquinaria pesada y un alto consumo de energía. Son habituales los cortes de tráfico en las ciudades y la generación de polvo y ruido, generando un fuerte impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

La industria de la construcción está catalogada a nivel internacional como la industria con mayor índice de accidentes. Está demostrado que el elevado peso de los componentes de construcción y la maquinaria utilizada para su manejo en obra tiene una influencia importante en el elevado número de accidentes. Adicionalmente, los materiales tradicionales utilizados presentan también numerosos problemas de durabilidad que acaban dando lugar a patologías y al deterioro de la funcionalidad de los edificios. El impacto en el usuario del edificio es importante y los costes de reparación deben de ser cubiertos por los propietarios, los promotores o las compañías de seguros.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción necesita la aparición de materiales ligeros, más duraderos, fácilmente combinables que permitan el desarrollo de componentes multifuncionales capaces de incorporar características de aislamiento térmico, acústico o almacenamiento energético, de manera que el número de procesos a desarrollar en la obra se reduzcan, se simplifique la construcción de edificios energéticamente eficientes, se reduzca el uso de maquinaria pesada y el riesgo de accidentes. En este escenario resulta relevante mencionar un material que promete revolucionar la industria de la construcción, atendiendo las demandas que en términos ambientales se mencionaron anteriormente, este es la fibra de carbono; un material ligero que ya demostró su alta eficiencia y multifuncionalidad en sector aeronáutico y automotriz.

5. MARCO LEGAL Y REGULATORIO:

Constitución Política de Colombia 1991 El gobierno nacional, hasta el momento no ha creado institución o entidad alguna encargada de vigilar la competencia en el sector. Teniendo en cuenta lo anterior se encuentra que este es un mercado regido por las normas básicas y generales de competencia en el país. En el 2009 por medio de la Ley 1340, el Congreso actualizó las leyes 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, los cuales estipulan los direccionamientos frente al de competencia. Esta ley describe todos los factores a tenerse en cuenta en una actuación administrativa que busque investigar, sancionar o conceptuar la violación de la libre competencia o prácticas de competencia desleal.

Con la emisión de ésta ley la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se convierte en el único ente regulador y vigilante de la competencia, según se muestra en el artículo 6° de dicha legislación:

Autoridad nacional de protección de la competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal (Congreso de la República de Colombia, 2009, artículo 6).

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la constitución política, las Leyes de la Republica de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, normas orgánicas del Presupuestos, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana.

5.1 EFECTOS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ANTE LA INFRAESTRUCTURA

Entrando en vigencia el TLC, que a lo sumo su implementación será a largo y corto plazo para algunos sectores de producción, la tarea está rezagada al tema que nos corresponde, nuestra capacidad de respuesta a la demanda de mercados nacionales e internacionales, se encuentra en un nivel no muy competitivo, comparado con nuestros vecinos más cercanos de la región.

Actualmente el país presenta retrasos en infraestructura vial, petrolera, minera y tecnológica, los cuales dificultan el comercio interno y externo y específicamente los tratados de libre comercio que se encuentran aprobados y aquellos que se espera negociar con otros países. Las carencias en puentes, aeropuertos, puertos marítimos, transporte fluvial y ferrovías, posicionan al país, en cuanto al índice de calidad de la infraestructura, por debajo del promedio del grupo de seis países con las mayores expectativas de crecimiento en la próxima década como los que conforman los Civets, (Colombia, Vietnam, Indonesia, Egipto, Turquía Suráfrica).” La solución está planteada en apoyar con voluntad política las obras de infraestructura con inversión extranjera, será la base de reorientar el sector vial, con unas nuevas políticas de inversión a las obras macro, que el país requiere para cumplir con ser más competitivos ante la demanda de mercados.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



Por tratarse de un servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, el cual está sujeto a acuerdos comerciales tal y como se identifica en el cuadro de verificación contenido en los documentos del proceso de contratación en razón a la cuantía, el comportamiento del mercado de la zona y de la región es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios que no puedan adquirirse en el país, la importación y/o exportación son opcionales del contratista dependiendo al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecución del contrato y las tasas de cambio serán asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a ser contratado, al contratarse mediante el sistema de precios unitarios.

5.2 ASPECTO TECNICO PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Se refiere a la capacidad de organización requerida para la correcta ejecución del contrato, como requisito habilitante para la presentación de las propuestas.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

El proponente deberá contar con una capacidad instalada para la ejecución del proyecto representada en la disponibilidad personal necesario para la ejecución del proyecto en particular, el cumplimiento de dicho requisito se verificará según la información consignada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo a lo dispuesto en el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección.

ORGANIZACIÓN OPERACIONAL

Al igual que el numeral anterior, la entidad requerirá durante el proceso de selección el cumplimiento del requisito mínimo para la participación de los posibles proponentes, del criterio de organización operacional de acuerdo a lo dispuesto en el pliego de condiciones y para su verificación se tendrá en cuenta la información aportada en el RUP.

EQUIPO MÍNIMO QUE DEBERÁ GARANTIZAR EL CONTRATISTA EN OBRA.

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los

equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

PERSPECTIVA TÉCNICA.

Corresponde a la condición técnica mínima requerida para establecer los criterios de selección de los posibles proponentes, en cuanto a las condiciones de experiencia general y específica, y a su vez al equipo profesional necesario que garanticen la correcta ejecución de los trabajos.

6. PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS DE RIESGO.

Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsible que puedan atender el equilibrio económico del contrato. ANALISIS DE RIESGO (VER ANEXO)

Presupuesto de Obra

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al presupuesto oficial, soportado igualmente en los análisis de precios unitarios que posee la entidad y en los precios del mercado.

Los correspondientes análisis de precios unitarios se adjuntan a los a los presentes estudios y documentos previos. (Ver Presupuesto Oficial y Análisis de Precios Unitarios, adjunto al presente documento).

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación son:

- Tipo y cantidades de las obras requeridas
- Costos de alquiler de maquinaria.
- Precio de los materiales, accesorios de la misma y utensilios que deben ser instalados y su transporte hasta el sitio de la obra.
- Obras de Mitigación Ambiental
- Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra
- Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra
- Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones parafiscales.
- Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra
- Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra
- Costos de señalización y valla informativa
- Porcentaje de administración, imprevistos y utilidades, en donde se incluye los valores que se proyectan pagar por concepto de oficina y servicios públicos.
- Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: impuestos, garantías.

Así mismo se tuvieron en cuenta factores sociales y económicos de la región, así como la disponibilidad de recursos para la ejecución de esta obra de infraestructura.

Las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato, están debidamente soportadas.

- El futuro objeto a contratar está considerado en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019, y hace parte de un proyecto
- El presupuesto oficial del objeto a contratar, son valores en condiciones dignas y justas para el ejercicio profesional, considerando tarifas reguladas en las normas sobre la materia. Por lo que los interesados aceptan las condiciones prefijadas en formulación de la propuesta de contenido económico que se publique para cada objeto contractual
- Para la ejecución del proyecto, el personal que determine el contratista, deberá cumplir las obligaciones expresas (contrato de resultados) por parte del personal, profesional y no profesional estimado
- En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la prevista en las especificaciones generales de construcción del proyecto, el interventor, previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por otra entidad, sin que exista prelación alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993. Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción y prevalecen sobre las últimas.
- Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible, por tanto, reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos y metas nacionales con ese propósito.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

• Durante la ejecución de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

• Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la GUÍA (PAGA), la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras deben ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del formato de cierre ambiental.

• El proponente identificará con precisión, para el alcance y localización del proyecto, todos los permisos de carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

MATERIALES

Deberán los PROPONENTES bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como cemento, triturado, material seleccionado y los demás materiales utilizados en la construcción, deberán incluirse dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata el presente proceso de selección. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El ente territorial no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

EQUIPO

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos.

La maquinaria y equipos exigidos se encuentran plasmados en el proyecto de pliego de condiciones como requisitos habilitantes.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



EL MERCADO LOCAL

Según estudio del mercado local se puede determinar que existen variedad de oferentes en la región y en Colombia en general, para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, las cuales se encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la contratación, las cuales conforman un amplio sector a nivel nacional, de este grupo hace parte firmas constructoras, ingenieros, arquitectos, entre otros.

En el análisis se utilizó el modelo de las cinco fuerzas del poder: 2018. Poder de negociación de los compradores o clientes. En el mercado existe disponibilidad de productos. Que los precios de los productos que se requieren son uniformes en su mayoría por las empresas.

2. Poder de negociación de los proveedores de bienes o servicios. Según el estudio del mercado se determina que existe un gran número de oferentes por lo cual se determina facilidad para el posible cambio de proveedor.

3. Amenaza de nuevos entrantes. Estudios realizados al mercado oferente, determinan que existen reconocidos oferentes que garantizan calidad y oportunidad del objeto del contrato.

4. Amenaza de productos sustitutivos. Existe disponibilidad de servicios sustitutos cercanos.

5. Rivalidad entre los competidores. Existe un amplio número de oferentes, que brindan la oportunidad de selección de la mejor propuesta a conveniencia del objeto a contratar.

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS DEL RIESGO

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un análisis de los riesgos previsible vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente y se efectuó el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual, la cual se encuentra adjunta a este documento en la Matriz N° 3 y la cual será publicada junto con el mismo en el Portal Único de Contratación SECOP. No Obstante, el día estipulado en el cronograma se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, El Departamento de La Guajira, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación. Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tomada en cuenta por parte de la entidad, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.2.1.1.3.1. del Decreto N° 1082 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto N° 1082 de 2015 “Estudios y documentos previos”, se debe proceder a indicar si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.

En consonancia con lo señalado en las anteriores disposiciones y ante la obligación que tienen las Entidades Estatales de determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente el día 29 de enero de 2018 actualizó el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14, en el cual se dispuso que dicha determinación se debe verificar según al NIVEL al que pertenece la entidad, que para el caso de la Corporación, corresponde al NIVEL MUNICIPAL.

Colombia Compra Eficiente recomendó incluir expresamente en los Documentos del Proceso la lista de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación para lo cual sugirió utilizar la siguiente tabla:

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	Si	No	-	No
	México	No		-	No
	Perú	Si	No	-	No
Canadá		No		-	No
Chile		Si	No	-	No
Corea		No		-	No
Costa Rica		Si	No	-	No
Estados Unidos		Si	No	-	No
Estados AELC		No		-	No
México		No	-	-	No
Triángulo Norte	El Salvador	Si	-	-	No
	Guatemala	Si	No incluye valores	-	No
	Honduras	No	No	-	No
Unión Europea		Si	No	-	No
CAN (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador)		Si	No incluye valores		Si
Decisión 439 de 1998					

Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con el salvador y Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Las universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

Salvo por algunas excepciones¹¹, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas¹² y los esquemas asociativos) están incluida en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

(b) Valores

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de \$818'781.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de \$20.469'524.000.

El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de \$818'650.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de \$20.466'258.000.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de \$818'600.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de \$20.465'000.000.

El Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América y Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de \$1.481'116.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de \$20.868'078.000.

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de \$818'660.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de \$20.466'500.000.

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.

Para el caso de los tratados de Alianza del Pacifico (chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados de AELC, y Unión Europea, los acuerdos NO son aplicables en virtud que el valor del presente proceso es inferior a los valores mínimos estipulados para cada tratado



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4
Alcaldía de Remedios



Para el caso del tratado del Triángulo Norte (El Salvador y Guatemala), este describe valores a partir de la menor cuantía de la Entidad Estatal, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso contratación es de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (4.650.023.927.00), el cual SI está por encima del valor de la menor cuantía de Municipio y se concluye que el proceso de contratación SI está cubierto por e tratado.

Para el caso de la Decisión 439 de 1998 CAN, esta no incluye valores, sin embargo, es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación.

Para el presente proceso aplican las siguientes excepciones: 38 los servicios de construcción. Las cual son descritas con detalle en la sección de excepciones de este documento, haciendo que el tratado de Triángulo Norte (El Salvador y Guatemala) NO sea aplicable para este proceso.

Para el tratado con la Decisión 439 de 1998 CAN, se verifico el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales y se evidencio que no cumple con ninguna excepción, por lo tanto, el presente proceso está sujeto a cumplimiento del tratado.

En atención al análisis citado en el cuadro anterior, el presente proceso es aplicable al tratado comercial de: La decisión 439 de 1998 CAN, en consecuencia, de conformidad al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación versión M-MACPC-14, los plazos que aplican:

Se concluye, que la entidad para el presente proceso contractual le es aplicable el acuerdo comercial de la Decisión 439 de 1998 CAN, la cual no contempla plazos previstos para la presentación de ofertas que deban ser tenidos en cuenta por Municipio.

PERSPECTIVA COMERCIAL

ANÁLISIS DE LA OFERTA

La Entidad, para el análisis de la oferta, ha estudiado los proveedores que pueden ofrecer el servicio de construcción para ejecutar la obra motivo del presente proceso de contratación, con el fin de verificar y conocer las condiciones financieras, técnicas y jurídicas y la experiencia en la realización de productos similares al que se pretende contratar.

6. POSIBLES PROPONENTES

Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio:

Una vez revisados los procesos relacionados con TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y VÍAS, contenidos en el portal www.colombiacompra.gov.co, se identificaron proveedores de los bienes y servicios demandados por la Entidad.

VIGENCIA Y NRO DEL CONTRATO	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	CONTRATISTA	MODALIDAD
LP-005-2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LOS ALREDEDORES DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO, MUNICIPIO DE CIENAGA	\$ 3.798.941.301	Anticipo 50%	UNION TEMPORAL REGION CARIBE	Licitación Pública



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



LP-001A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CARRERA 27 DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$ 2.799.827.368	Anticipo 50%	CFD INGENIFERIA S.A.S	Licitación Pública
872-2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 4.580.347.929	Anticipo 15%	ISIS LIMITADA	Licitación Pública
664 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COMUNITARIO EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MEDIANTE EL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI BARRIO ETAPA III EN DIFERENTES ECTORES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 8.546.998.120	Anticipo 50%	CONSORCIO TRANSFORMANDO VALLEDUPAR	Licitación Pública
COPOJ 012-2015	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 28 ENTRE CALLES 5 Y 8 DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR	\$ 278.545.307	Actas Parciales	CONSTRUSANTANDER LTDA	Licitación Pública
COPOJ 003-2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COCRETO RIGIDO PARA DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA	\$ 3.206.868.705	Actas parciales	CONSTRUSANTANDER LTDA	Licitación Pública
CO-010-2014	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 682.242.990	Anticipo 50%	EDUARDO PEDRAZA RINALDY	Licitación Pública
SPDT-289-2016	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 9 (PÉREZ COLMERO) ENTRE LA CARRERA 11 (EL RETIRO) Y LA CIRCULAR 8 (LA AVANZADA), EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	\$ 224.083.636	No Anticipo	CONTRU-TOP CMC S.A.S	Licitación Pública
SPDT-327-2016	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LACALLE 6 (PALOCABILDO) ENTRE LA CARRERA 10 Y CRUCE VÍA YONDÓ, EN LAZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	\$ 1.099.620.816	No Anticipo	JOSE MIGUEL GUTIERREZ ARISMENDY	Licitación Pública
SPDT-415-2017	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VÍA DE ACCESO A; BARRIO 20 DE JULIO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA, ENMARcado EN EL CONVENIO 4600006976 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 369.022.375	No Anticipo	R & U INGENIEROS S.A.S	Licitación Pública
SPDT-466-2017	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO AVENIDA DE GREIFF,ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	\$ 244.683.162	No Anticipo	Jose miguel gutierrez arismendy	Licitación Pública
SPDT-478-2017	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, BAJO EL SISTEMA DE PLACA HUELLA DE LA VÍA PLAZA NUEVA - EL POLLO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA, ENMARcado EN EL CONVENIO 4600006892 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 499.939.000	No Anticipo	R & U INGENIEROS S.A.S	Licitación Pública



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4
Alcaldía de Remedios



SPDT-482-2017	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE VÍAS TERCARIAS PARA LA PAZ Y EL POST CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO AL CONVENIOINTERADMINISTRATIVO SC - 0058 - 2017	\$ 797.740.854	No Anticipo	RUEDAS Y COMPAÑÍA SAS	Licitación Pública
SPDT-483-2017	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO CARRETERA A YONDÓ K 00 + 020 AL K 00 + 900, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	\$ 2.421.462.722	No Anticipo	CONSORCIO YONDO	Licitación Pública
SPDT-245-2018	REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VIA DEL SECTOR LOS AHORCADOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	\$ 1.841.485.574	No Anticipo	CONSORCIO PAVIMENTOS NORDESTE	Licitación Pública

ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Se ofrece una muestra junto con su correspondiente análisis de los proponentes del Sector Construcción para resaltar como estos indicadores garantizan la pluralidad de oferentes. Se construye una matriz con los indicadores a solicitar en el proceso de acuerdo con el decreto 1082 de 2015 y a los manuales de Colombia Compra Eficiente, seleccionándose así los indicadores que garanticen la mayor participación de proponentes aptos para el cumplimiento del proceso contractual en cuestión.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Con la muestra seleccionada, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de medidas de tendencia central y dispersión que permitan hacer inferencias sobre el mismo.

Promedio o media aritmética. Es la medida de tendencia central más frecuente usada. Para calcularla, deben sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y dividir el resultado por el número total de observaciones.

Mediana. Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra.

Para el cálculo de la mediana, organizamos la muestra de menor a mayor, así:

Desviación estándar muestral: es una medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos de una muestra respecto a su medida. A mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de la muestra con respecto a su media o promedio.

Media podada. Es un estadístico que utiliza el promedio, pero quitando de la muestra un cierto porcentaje de datos extremos.

Para su cálculo, tenemos $n = 40$ y para a , vamos asumir 10%; esto es: $40 \times 10\% = 4$; con base en lo anterior, el tamaño de la muestra para el cálculo de la media podada es de $N - (2 \times 4) = 40 - 8 = 32$

CUADRO RESUMEN INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

CÁLCULO DE LA MEDIA, MEDIANA, MEDIA PODADA Y DESVIACIÓN

ESTÁNDAR

NRO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
1	HENRY MARIN	18387204-2	165,29	0,11	631,61	0,27	0,24
2	OBRAR + ARQ SAS	900394365-8	1,86	0,43	40,56	0,52	0,29
3	INGENIERIA CIVIL & OBRAS	901060089	37,78	0,02	INDETERMINADO	1,34	1,31



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



4	LUIS ALBERTO GIRALDO MONTOYA	15536525-0	34,37	0,06	6,4	0,17	0,16
5	PAULO CESAR TRUYOL	71791442-3	2,34	0,57	1,64	0,26	0,11
6	JORGE OMAR CARVAJAL JARAMILLO	71643531-7	18,52	0,03	60,5	0,13	0,13
7	SYT CONSTRUCTORES	900137498-8	36,33	0,02	311,5	0,11	0,11
8	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL	900483091-7	33,39	0,16	11,11	0,12	0,1
9	COLOMBIANA DE INGENIERIA Y AGUAS	811033230-1	2,99	0,31	43,33	0,14	0,1
10	JOSE EFREAIN BETANCUR GARCIA	15433020-0	10,19	0,08	INDETERMINADO	0,51	0,47
11	CORPORACION HORIZONTE AZUL	811033451-2	32,47	0,43	14,26	0,17	0,1
12	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES SAS ESP	811008426-2	2,86	0,48	6,26	0,3	0,15
13	MARIO HERNANDEZ ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS	900932002-9	20,35	0,04	5688,81	0,27	0,26
14	SOLUCIONES INTEGRALES MIGUEL MURILLO SAS	900323950-3	9,12	0,09	46,68	0,2	0,18
15	SISTEMAS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	811036050-6	2,66	0,33	2,76	0,02	0,01
16	CONSTRUCTORA SALOMON SAS	900493989-8	144,38	0	38009,9	0,09	0,09
17	GUILLERMO ELIAS GUZMAN	6870445-8	218,19	0,13	80,52	0,48	0,42
18	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO - MASORA	800183770-1	3,43	0,06	23987,14	0,24	0,22
19	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS	900661625-3	8,33	0,16	889,33	0,46	0,39
20	JOSE MIGUEL GUTIERREZ ARISMENDY	71084083-1	24,97	0,37	10,46	0,24	0,15
21	ARISTA CORPORATIVA GM SAS	900814474-6	7,34	0,29	42,56	0,45	0,32

INDICADORES	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	PROMEDIO	MEDIANA
INDICE DE LIQUIDEZ	59,92039502	38,91238095	18,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,177236726	0,198571429	0,13
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	9990,975109	3678,175263	43,33
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,278637843	0,309047619	0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,270668485	0,252857143	0,16

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO:

Los indicadores financieros obedecen a un estudio de mercado realizado por el INVIAS, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Colombia Compra Eficiente en el que se



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios



identificó la capacidad financiera de 1.173 registros o filas de personas jurídicas con información completa y códigos de actividad asociados con actividades de obra civil. Bajo este estudio, Colombia Compra Eficiente no evidencia restricción en la participación de proponentes potenciales de la base utilizada, en los procesos de compra de obra que utilicen los indicadores propuestos. Por lo anterior, los valores de los indicadores financieros del cuadro “INDICADORES A EXIGIR” y la sección de “CAPITAL DE TRABAJO” no son modificables.

INDICADORES A EXIGIR

Estos indicadores han sido fijados de acuerdo con los lineamientos planteados en la ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, que establece indicadores inmodificables en los documentos de DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

INDICADOR FINANCIERO	RESULTADO SOLICITADO
LIQUIDEZ	≥ 1
ENDEUDAMIENTO	$\leq 0,70$
COBERTURA DE INTERESES	≥ 1
CAPITAL DE TRABAJO	$\geq 10\% \text{ PO}$

Para los indicadores de capacidad organizacional el estudio del sector arrojó el siguiente resultado:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	RESULTADO SOLICITADO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	$\geq 0,0$
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	$\geq 0,0$

Se aclara que cada uno de los indicadores es calculado mediante las fórmulas estipuladas en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, con referencia M-DVRHPC-04, sección IV “Capacidad Financiera”, por medio del método número 2 (Método indicado en los documentos de DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) para consorcios y uniones temporales, el cual puede ser consultado por el proponente de requerir información adicional; y puede ser encontrado en la página web de Colombia Compra Eficiente.

Estos indicadores han sido fijados de acuerdo con los lineamientos planteados en la ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, que establece indicadores inmodificables en los documentos de DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
KELY JOHANA GOMEZ ACEVEDO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial